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Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 127862-2010 z dnia 2010-05-12 r. Ogfoszenie o zamoéwieniu - Wroctaw

-1. Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajaca na wykonaniu: -1) Aktualizacji projektu zabezpieczenia trasy dla 28-go Wroctaw Maratonu (42,195 km) obejmujaca: -a) wykonanie
aktualizacji projektu organizacji ruchu zastepczego na czas...

Termin skfadania ofert: 2010-05-21

Wroctaw: Wykonanie aktualizacji projektow zabezpieczenia trasy dla 28-go Wroctaw Maratonu oraz trasy biegu
Natur Kaps Mila Olimpijska wraz z ich realizacja
Numer ogtoszenia: 153280 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.
Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w BZP: 127862 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Miodziezowe Centrum Sportu Wroctaw, Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw, woj. dolnoslaskie, tel. 0-71 7334060, 3548162, faks 0-71
3154318.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Gminy Wroctaw.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Wykonanie aktualizacji projektow zabezpieczenia trasy dla 28-go Wroctaw Maratonu oraz trasy biegu Natur Kaps Mila
Olimpijska wraz z ich realizacja.

11.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi.

11.3) Okreslenie przedmiotu zamoéwienia: -1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na wykonaniu: -1) Aktualizacji projektu zabezpieczenia trasy dla 28-go Wroctaw
Maratonu (42,195 km) obejmujaca: -a) wykonanie aktualizacji projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania imprezy dla komunikacji zbiorowej i ogdinej; -b) wykonanie
aktualizacji projektu zmian w oznakowaniu i sygnalizacji; -c) wykonanie aktualizacji projektu usytuowania niezbednych posterunkéw policyjnych kierujacych ruchem i niezbednych
posterunkdéw stuzb komunikacji miejskiej nadzorujacych komunikacje zbiorowg; -d) wykonanie aktualizacji projektu usytuowania niezbednych posterunkéw pomocy medycznej i
sanitarnej; -e)sporzadzenie kosztorysu wykonania zabezpieczen trasy; -f) uzyskanie pozytywnych opinii zaktualizowanego projektu od Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta, Wydziatu
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wroctawiu; -g) zatwierdzenie zaktualizowanego projektu w Wydziale Inzynierii Miejskiej Urzedu Miasta Wroctawia; -h) Sporzadzenie w/w
dokumentacji w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach. -2) Aktualizacji projektu zabezpieczenia trasy biegu Natur Kaps Mila Olimpijska (ok. 1600 m, Start - aleja Stadionu Olimpijskiego al.
Paderewskiego 35 -> ul. Moniuszki -> ul. Kartowicza -> ul. Noskowskiego -> aleja Stadionu Olimpijskiego al. Paderewskiego 35 - Meta) obejmujaca: -a) wykonanie aktualizacji projektu
organizacji ruchu zastepczego na czas trwania imprezy dla komunikacji zbiorowej i ogdinej; -b) wykonanie aktualizacji projektu zmian w oznakowaniu i sygnalizacji; -c) wykonanie
aktualizacji projektu usytuowania niezbednych posterunkéw policyjnych kierujacych ruchem i niezbednych posterunkéw stuzb komunikacji miejskiej nadzorujacych komunikacje
zbiorowa; -d) wykonanie aktualizacji projektu usytuowania niezbednych posterunkéw pomocy medycznej i sanitarnej; -e) sporzadzenie kosztorysu wykonania zabezpieczen trasy; -f)
uzyskanie pozytywnych opinii zaktualizowanego projektu od Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta, Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wroctawiu; -g) zatwierdzenie
zaktualizowanego projektu w Wydziale Inzynierii Miejskiej Urzedu Miasta Wroctawia; -h) Sporzadzenie w/w dokumentacji w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach. -3) Realizacji
zabezpieczenia okreslonych w ppkt 1) i 2) tras zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi obejmujacej w szczegdinosci: -a) przeprogramowanie systemow ulicznej sygnalizaciji
Swietlnej; -b) rozmieszczenie, montaz i demontaz oznakowania drogowego pionowego; -c) rozmieszczenie, montaz i demontaz drogowych barier ochronnych, separatoréw ruchu itp.
Czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem tras przed rozpoczeciem biegéw nalezy wykonaé w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2010 r. do godz. 8:00. Prace demontazowe wraz
z przywréceniem poprzedniej organizacji ruchu drogowego na trasie poszczegoélnych biegédw muszg rozpoczaé sie natychmiast po przejezdzie pojazdu oznakowanego napisem KONIEC
BIEGU. -2. Zamawiajacy zastrzega, iz w zwigzku z prowadzonymi przez Gmine Wroctaw inwestycjami drogowymi planowany przebieg trasy 28-go Wroctaw Maratonu moze ulec
niewielkim zmianom przy zachowaniu tej samej dtugosci trasy. Wykonawca zobowigzany bedzie w trakcie aktualizacji projektéw zmiany te uwzgledni¢. -3. Niezwtocznie po zawarciu
umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w celu wykonania aktualizacji cato$¢ dokumentacji 27-go Wroctaw Maratonu oraz biegu Natur Kaps Mila Olimpijska.

11.4) Wspéiny Stownik Zaméwien (CPV): 79.93.00.00-2, 96.62.20.00-7.

SEKCJA lll: PROCEDURA

1I.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 27.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
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IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
ROTOMAT Sp. z 0.0.- Cztonek konsorcjum, ul. Stabtowicka 134, 54-062 Wroctaw, kraj/woj. dolnoslaskie.
Zakfad Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. - Lider konsorcjum, ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wroctaw, kraj/woj. dolnoslaskie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamoéwienia (bez VAT): 114750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 140422,00
Oferta z najnizszg ceng: 140422,00 / Oferta z najwyzsza ceng: 140422,00
Waluta: PLN.
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